PROGRAMMA DI SOSTEGNO AL SETTORE

DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA
Reg. UE 1308/2013 - Reg. UE 611/2014 - Reg. UE 615/2014 - D.M. 7143/2017
Istruzioni operative AGEAn. 2 del 09/01/2018

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Premesso che la OP CONFOLIVA SOC. COOP. AGR. ha presentato per il triennio 2018-2021 un
progetto finalizzato all’esecuzione di specifiche attivita ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e delle
relative discipline di attuazione emanata con Reg. UE 611/2014 e 615/2014, dal Mipaaf con D.M.
7143 del 12/12/2017 e dall’AGEA con Istruzioni operative n. 2 del 09/01/2018 nell’ambito delle
attivita da svolgere per il “Programma di sostegno al settore dell’'olio di olive e delle olive da
tavola” la scrivente intende affidare a soggetti terzi come da Progetto Esecutivo allegato al
presente invito.

| servizi svolti dalla societa affidataria dovranno essere effettuati esclusivamente da proprio
personale, da consulenti con adeguate competenze professionali in materia agricola e/o relativa
iscrizione ad albi professionali del settore della consulenza agricola.

Le spese devono comprendere esclusivamente somme riconducibili a prestazioni di lavoro e una
provvigione destinata a coprire tutte le spese di gestione dell’affidatario, nel limite del 15 per
cento del massimo dei costi sostenuti.

Per I'utilizzo del personale dipendente la retribuzione rendicontabile deve essere rapportata alle
ore di impegno nel progetto e deve essere calcolata come previsto dalle istruzioni operative AGEA.

Il controllo sara effettuato da OP CONFOLIVA SOC. COOP. AGR. e la documentazione soggetta a
rendicontazione dovra essere quella prevista dai regolamenti e le istruzioni tecniche sopra citati.

Per la gestione dell’attivita si prevede, a titolo orientativo, la disponibilita delle seguenti figure
professionali:

- N. 1 coordinatore di commessa con esperienza specifica nell’ambito del settore;

- N. 8 esperti nel settore olivicolo tra senior e junior;

- N. 2 figure junior di supporto al coordinatore.

L'attivita dovra essere realizzata nelle Regioni coinvolte dal Programma Operativo (Toscana, Lazio,
Puglia e Sicilia).

L'attivita dovra essere eseguita a stretta collaborazione con il Direttore di Progetto di OP
CONFOLIVA Soc. Coop. Agr.



Per la selezione del fornitore si terra conto dell’offerta economicamente pilu vantaggiosa, definita
a partire da una base d’asta dell’'intero programma (2018/2021) di importo pari a 905.000,00
Euro.

Le offerte dovranno interessare il triennio di esecuzione del programma 1 aprile 2018 - 31 marzo
2021 e dovranno pervenire entro e non oltre il 18/04/2018.

| preventivi economicamente formulati dovranno essere presentati tramite raccomandata A-R
presso la sede operativa di OP CONFOLIVA SOC. COOP. AGR. — Corso Vittorio Emanuele I, 101 -
00186 — Roma o tramite PEC all'indirizzo opconfolivacooperativagricola@legalmail.it e dovranno
essere corredate da relativo progetto tecnico esecutivo.

Con la selezione del fornitore si provvedera a sottoscrivere un formale contratto tra le parti con le
indicazioni dei termini contrattuali di riferimento e della documentazione tecnica da produrre a
supporto e giustificazione dell’attivita svolta.

Per qualsiasi informazione si prega di contattare telefonicamente il numero 06/68.52.572 (orario
10:00-15:00).

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA


mailto:opconfolivacooperativagricola@legalmail.it

PROGETTO ESECUTIVO

ATTIVITA” INERENTI LA REGIONE TOSCANA

MISURA 2.C Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di
prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’'olivo, nonché progetti di
osservazione dell'andamento stagionale

Obiettivi

Obiettivo della misura & mettere in campo strategie mirate ed autogestite dagli olivicoltori di OP
CONFOLIVA per il controllo delle infestazioni della mosca dell’olivo.

La gestione dell’oliveto con il relativo contenimento dei costi di gestione € senza dubbio una
tematica di estrema attualita con la quale l'olivicoltore & chiamato a confrontarsi. Particolare
importanza nella gestione dell’oliveto assumono i trattamenti contro la mosca delle olive,
principale responsabile della qualita dell’olio.

Descrizione dell’attivita svolta

La misura si articola in due interventi:

1) Osservazione dell’andamento stagionale della mosca dell’olivo, mediante rilievi fenologici e
di cattura/infestazione;
2) Dimostrazione pratica finalizzata a diffondere I'introduzione, tra i produttori di tecniche di

lotta alternative di tipo biologico.

Osservazione dell’andamento stagionale della mosca dell’olivo, mediante rilievi fenologici e di
cattura/infestazione;

| progetti di osservazione dell’andamento non stagionale (monitoraggio), al fine di garantire la loro
efficacia, prevedranno il prelievo settimanale, da parte dei tecnici della OP, di campioni di olive
presso le aziende individuate in accordo con il Servizio Fitosanitario Regionale (rete di
monitoraggio regionale) I'analisi di tali campioni da parte dei tecnici della OP e la fornitura dei
relativi risultati al Servizio Fitosanitario Regionale, secondo le modalita indicate dal Servizio stesso,
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per la predisposizione dei bollettini settimanali, a cura del Servizio Fitosanitario Regionale, nonché
la tempestiva diffusione dei bollettini stessi.

Il team di tecnici effettuera campionamenti su siti pilota mirati utilizzando trappole a feromoni
specifiche per la mosca dell’olivo per ottenere un dato capillare della diffusione degli adulti della
mosca sul territorio nel tempo.

In aggiunta alle attivita di cui sopra, tali progetti interesseranno anche I'analisi, da parte dei tecnici
dell’OP, di campioni di olive recapitati a cura dei produttori presso punti di raccolta (sportelli)
individuati dall’OP.

Tale campionamento verra effettuato settimanalmente coinvolgendo direttamente gli olivicoltori.

Gli olivicoltori saranno invitati a comunicare a cadenza settimanale ai tecnici OP CONFOLIVA le
catture degli adulti e a consegnare i campioni di olive dei propri oliveti presso punti prestabiliti, a
partire dal momento di recettivita delle drupe. Il campione costituito da almeno 100 olive
rappresentativo del proprio oliveto saranno sottoposti all’analisi da parte dei tecnici per la
definizione precisa dell’'infestazione.

In questo modo si prevede di monitorare capillarmente lo sviluppo della mosca e di intervenire
con i trattamenti chimici solo nei momenti di effettivo danno economico e qualitativo della
produzione, consentendo un maggiore salvaguardia dell’'ambiente.

Il ritiro da parte dei tecnici dei campioni di olive preparati dagli olivicoltori avverra presso i frantoi
e le cooperative agricole che aderiscono a OP CONFOLIVA, presso le quali saranno attivati sportelli
di assistenza tecnica per i produttori.

In questo modo si prevede il diretto coinvolgimento degli olivicoltori sulla problematica della lotta
alla mosca dell’olivo, in collaborazione con i tecnici OP CONFOLIVA.

Dimostrazione pratica finalizzata a diffondere I'introduzione, tra i produttori di tecniche di lotta
alternative di tipo biologico, biotecnico e con biocidi naturali.

L’azione e finalizzata alla realizzazione di campi dimostrativi sulle tecniche alternative di lotta alla
mosca dell’olivo mediante impiego di tecniche e prodotti ammessi per I'agricoltura biologica, allo
scopo di diffondere sul territorio e tra gli operatori della filiera olivicola la conoscenza di tecniche
agronomiche compatibili con 'ambiente.

Per quanto concerne le attivita di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di
prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo, si prevede di effettuare le dimostrazioni in aree,
non contigue. Tale attivita verra svolta in 10 aziende pilota e verranno seguite le aziende che
esprimeranno la volonta di applicare le tecniche alternative oggetto di dimostrazione.
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Per la realizzazione delle dimostrazioni sara predisposto un protocollo, approvato da un agronomo
iscritto all’albo professionale o dal servizio fitosanitario regionale, che definisca le modalita di
realizzazione della prova dimostrativa e un campo testimone di confronto per misurare I'efficacia
della tecnica di lotta alternativa utilizzata.

Si provvedera, a partire dal mese di giugno, a verificare con i produttori la disponibilita ad
effettuare i diversi sistemi di lotta, individuando i prodotti conformi alle Norme eco-sostenibili per
la difesa fitosanitaria, a verificare 'omogeneita delle zone interessate con sopralluoghi.

Dove necessario, in dipendenza del metodo di lotta, si provvedera ad installare le trappole a
feromoni per determinare il valore della popolazione di mosca presente sul territorio.
Successivamente si continuera il controllo settimanale dei voli.

Da meta del mese di luglio, oltre a verificare i voli, si provvedera ad individuare I'entita della
popolazione dannosa presente nelle drupe, raccogliendo un campione di almeno 100 olive sul
guale determinare, con l'ausilio di un binoculare, la percentuale di attacco del parassita sulla
drupa.

Per quanto riguarda il progetto di osservazione dell'andamento stagionale, le aziende interessate
dal monitoraggio saranno circa 10, in zone caratterizzate da un forte rischio dacico fin dalla prima
generazione della mosca olearia.

Il controllo delle specie nocive e la determinazione della loro soglia di nocivita costituiscono
elemento importante della strategia, dato che forniscono le informazioni necessarie per decidere
se un intervento & opportuno.

Tutto cio potra essere realizzato applicando la seguente schematizzazione procedurale:

e individuazione del territorio e delle aziende oggetto del monitoraggio e posizionamento
delle trappole sugli alberi;

e ispezione periodica delle trappole e delle drupe con cadenza settimanale;

e utilizzo dei dati raccolti durante ogni singola ispezione per elaborare la rappresentazione
grafica detta “curva di volo”;

e pianificazione degli interventi di natura preventiva, a carico degli adulti e/o di natura
curativa, a carico delle forme larvali;

e pianificazione degli eventuali interventi preventivi a carico degli adulti;

e pianificazione degli eventuali interventi di natura “biologica”;

e determinare I'epoca ottimale per l'intervento tenendo conto degli stadi vulnerabili della
specie nociva.

| tecnici del gruppo di lavoro del’lOP CONFOLIVA si coordineranno nelle attivita con il servizio fito-
sanitario regionale per poter garantire una copertura efficace su tutto il territorio interessato,
mediante I'emissione di bollettini fitosanitari necessari agli olivicoltori per poter effettuare i
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trattamenti. | dati relativi alla presente attivita verranno elaborati per la base associativa di OP
CONFOLIVA e confluiranno nella rete regionale.

Localizzazione degli interventi

L'intervento sara localizzato nella Regione Toscana, nelle province di Livorno e Pisa, dove risiedono
i produttori associati alla nostra struttura. Gli interventi saranno indirizzati alla base associativa
esclusivamente attraverso |'emissione di avvisi e bandi, nel principio della trasparenza dell’azione
amministrativa di OP CONFOLIVA.

Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.

| annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019

Descrizione degli interventi -
apr. | mag. giu. lug. ago. | set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Individuazione dei campi spia

Installazione trappole

Monitoraggio dell'infestazione

Informatizzazione ed elaborazione dei dati

Divulgazione dei risultati

Definizione del protocollo dimostrativo

Individuazione degli uliveti per prove dimostrative e testimoni
Realizzazione della prova

Rilevazioni di campo

Analisi dei risultati

Il annualita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020
apr. mag. giu. lug. ago. set. oft. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Individuazione dei campi spia

Installazione trappole

Monitoraggio dell'infestazione

Informatizzazione ed elaborazione dei dati

Divulgazione dei risultati

Definizione del protocollo dimostrativo

Individuazione degli uliveti per prove dimostrative e testimoni
Realizzazione della prova

Rilevazioni di campo

Analisi dei risultati
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1 lita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Individuazione dei campi spia

Installazione trappole

Monitoraggio dell'infestazione

Informatizzazione ed elaborazione dei dati

Divulgazione dei risultati

Definizione del protocollo dimostrativo

Individuazione degli uliveti per prove dimostrative e testimoni
Realizzazione della prova

Rilevazioni di campo

Analisi dei risultati

RISULTATI ATTESI

Per quanto riguarda I'attivita di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego dei
prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo gli indicatori della qualita e dell’efficacia degli
interventi sono rappresentati dalla percentuale di attacco delle drupe. Al momento della raccolta
I’80% delle aziende devono presentare olive con % di attacco non superiore al 30%.

Ai fini della valutazione qualitativa delle attivita effettuate si puo prendere in esame, come sopra
ricordato, la % di infestazione delle olive che non deve superare, nelle aziende interessate, la
media del 35%.

Dalle esperienze passate pensiamo comunque di ottenere percentuali di attacco medi delle drupe
pari ad un 18- 20%, in condizioni climatiche ordinarie.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVIE QUANTITATIVI Param v ARRAZIONEIEN-E0Sil
Anncl |Anncll| Anne il
Mesi osservazione infestazione N 5 5 5

mosca

. . " Aziende interessate

MIGLIORAMENTO it c) D|moi,t.raZ|.one p;rat\cadm Feimche 0Ssenvazione mosca N. 0 % 0
DELL'IMPATTO AMBIENTALE “"‘a fggzt;;amg:ga'e dgecfl,(]‘“%o ﬂgtn“c‘;é' ’;‘;g'gg;’ Bollettini realizzali N. 20 20 20
EL =T di osservazione dell'aﬂdan{ento stagionale. | Produttori coinvolti N. 20 20 20
Dimostrazioni effettuate N. 5 5 5
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MISURA 3. D Iniziative di formazione e comunicazione
Obiettivi

Obiettivo della misura & quello di realizzare una serie di sessioni formative rivolte agli operatori
della filiera sulle fasi di produzione e trasformazione dell’olio e assaggio di olio per approfondire
I’aspetto organolettico dell’olio extravergine di oliva.

Inoltre, verranno attivati incontri di divulgazione con i soci sulle attivita realizzate con il progetto al
fine di rendere maggiormente partecipe la base associativa.

Descrizione dell’attivita s

Per la realizzazione dell’attivita si prevede di effettuare n. 6 sessioni formative sulle metodiche di
produzione di olio extravergine di qualita da realizzare nelle province di Livorno e Pisa.
Considerando che I'olivo rappresenta una delle principali colture della regione e I'olio extravergine
di oliva uno dei prodotti tipici di maggiore pregio della Toscana € necessario divulgare sul territorio
e soprattutto presso i consumatori le corrette informazioni legate alla cultura, alla coltivazione
dell’olivo, e alle caratteristiche chimico fisiche, organolettiche e di tipicita dell’olio extravergine di
oliva Toscano.

Gli argomenti che verranno trattati saranno quelli relativi alle fasi di produzione olivoleica e
trasformazione/confezionamento dell’olio di oliva. Verranno inoltre effettuate prove dimostrative
di assaggio degli oli di oliva.

Inoltre, verranno organizzati 2 incontri per la divulgazione presso i soci toscani, sulle attivita
inerenti il progetto in fase di svolgimento presso le strutture socie di OP CONFOLIVA
Localizzazione degli interventi

L'intervento sara localizzato nella Regione Toscana, nelle province di Livorno e Pisa, dove risiedono
i produttori associati alla nostra struttura.

Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.
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1 lita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
apr. | mag. giu. lug. ago. | set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Organizzazione convegno

Realizzazione convegno

Realizzazione corso

Definizione dei fabbisogni formativi
Progettazione del corso e selezione docenti
Raccolta adesione

Il annualita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020

Descrizione degli interventi : :
apr. mag. giu. lug. ago. =et. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Organizzazione convegno

Realizzazione convegno

Realizzazione corso

Definizione dei fabbisogni formativi
Progettazione del corso e selezione docenti
Raccolta adesione

1 lita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Organizzazione convegno

Realizzazione convegno

Realizzazione corso

Definizione dei fabbisogni formativi
Progettazione del corso e selezione docenti
Raccolta adesione

RISULTATI ATTESI

Per quanto riguarda I'attivita prevista gli indicatori della qualita e dell’efficacia degli interventi
sono riportati di seguito.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVI E QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EXPOST

Annol |Annoll| Anno Il

MIGLIORAMENTO DELLA Sessioni formative N. 6 6 6
COMPETITIVITA’

DELL'OLIVICOLTURA d) Iniziative di formazione e comunicazione | Realizzazione convegni N. 1 1 1
ATTRAVERSO LA

MODERNIZZAZIONE Partecipanti M. 25 25 25




MISURA 4.A Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di
consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e
connessa assistenza tecnica

Obiettivi

Obiettivo della misura € quello di realizzare mettere a punto tecniche di miglioramento delle
condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo di produzione dell’olivo con particolare
riferimento agli aspetti agronomici, quali:
- miglioramento delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo con riferimento
agli aspetti agronomici e fitosanitari
- miglioramento delle tecniche di raccolta delle drupe nel periodo ottimale, mediante
I'impiego di attrezzature e mezzi di raccolta idonei anche attraverso I'adattamento del
portamento delle piante di olivo alle nuove tecniche introdotte per la raccolta del
prodotto;
- miglioramento delle tecniche di consegna del prodotto in frantoio.

Descrizione dell’attivita svolta

L'azione prevede |'assistenza tecnica per la razionalizzazione delle condizioni di coltivazione delle
fasi del ciclo dell’olivo con particolare riferimento agli aspetti agronomici e fitosanitari e la
definizione dei periodi ottimali di raccolta.

Inoltre, sara fornita assistenza tecnica per la compilazione del quaderno di campagna. A tal fine
sara predisposta un’attivita di sportello di assistenza tecnica, presso le strutture cooperative
associate ad OP CONFOLIVA.

Saranno inoltre previste azioni di potatura di riforma finalizzate alla meccanizzazione delle
operazioni di raccolta per un totale di 300 piante che potranno essere di un singolo socio o di pil
soci che ne faranno richiesta.

Localizzazione degli interventi

L’intervento sara localizzato nella Regione Toscana, nelle province di Livorno e Pisa, dove risiedono
i produttori associati alla nostra struttura.
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Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.

Misura 4.A Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio.....

1 lita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
apr. | mag. giu. lug. ago. | set ott. nov. | dic. gen. | feb. | mar.

Descrizione degli interventi

Selezione delle aziende
Assistenza tecnica alla gestione del suolo
Assistenza tecnica alla raccolta

Misura 4.A Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio.....

Il annualita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020
apr. mag. giu. lug. ago. =et. oft. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione delle aziende
Assistenza tecnica alla gestione del suolo
Assistenza tecnica alla raccolta

Misura 4.A Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio.....

Il annualita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020

Descrizione degli interventi - -
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Selezione delle aziende
Assistenza tecnica alla gestione del suolo
Assistenza tecnica alla raccolta

RISULTATI ATTESI

Per quanto riguarda I'attivita prevista gli indicatori della qualita e dell’efficacia degli interventi
sono riportati di seguito.

VALUTAZIONE EX-POST
INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVIE QUANTITATIVI Param Anno T [Anno Ii] Anno Il
MIGLIORAMENTO DELLA a) Miglioramento delle condizioni di Superficie olivetata HA 5 5 5
' coltivazione, di raccolta, di consegna e di
QUALITA' DELLA PRODUZIONE L ' A " !

magazzinaggio delle olive prima della  |Numero di aziende coinvoite N. 3 3 3

L I EDE trasformazione e connessa assistenza  |Nymero  di piante potate per
TAVOLA tecnica N. 300 300 300

meccanizzazione




MISURA 4.D Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di
trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai
frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti
inerenti alla qualita dei prodotti

Obiettivi

L'intervento di questa misura verra effettuato presso due frantoi di riferimento in Toscana della
OP CONFOLIVA. L'obiettivo & quello di garantire la produzione di oli di elevata qualita ed esenti da
difetti chimico- fisici e organolettici.

A seguito di quanto esposto intendiamo realizzare una attivita di assistenza tecnica diretta al
frantoio, effettuando permanenze opportunamente programmate, per verificare le metodologie
di molitura applicate, le temperature di lavorazione della pasta e per effettuare una valutazione
chimico fisica delle partite di olio prodotto, nonché fornire le adeguate informazioni per
correggere eventuali errori rilevati.

Descrizione dell’attivita svolta

Questa attivita prevede una serie di visite programmate presso il frantoio di riferimento della OP,
nel periodo ottobre - dicembre, durante le quali il tecnico incaricato provvedera a controllare il
ciclo di trasformazione del frantoio, rilevare le temperature della pasta in gramola, analizzare i
campioni di olio presenti presso il frantoio e fornire indicazioni, agli olivicoltori presenti, sui metodi
di raccolta delle olive, sulla classificazione commerciale degli oli e sulla normativa igienico
sanitaria dei prodotti alimentari. Al termine della visita il tecnico fornira al frantoiano le indicazioni
necessarie a correggere le eventuali anomalie riscontrate.

Nello specifico, I'attivita prevede:

* Programmazione specifica degli obiettivi dell’attivita in funzione delle condizioni locali di
coltivazione e del segmento di mercato prescelto per il prodotto;

e Analisi dettagliata del processo produttivo dell’azienda oggetto dell’attivita;

e |dentificazione dei punti critici di controllo della qualita, quindi delle fasi del processo che
possono influire maggiormente sulla qualita delle produzioni ottenute;

e Individuazione per ogni punto critico di controllo della qualita di un limite critico di
accettabilita (misura di un parametro, esito di un’osservazione, ecc.) che definisce la
conformita della fase del ciclo produttivo agli obbiettivi prefissati;

e Elaborazione di un piano di monitoraggio del processo e di una procedura di verifica del
rispetto dei limiti critici prestabiliti.
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e L’'attivita interessera quelle fasi del processo produttivo che risultato maggiormente
significative per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, nello specifico:

e Accettazione e stoccaggio delle olive

* Processo di estrazione dell’olio

e Stoccaggio, confezionamento e conservazione del prodotto Programma di attivita Reg. (UE)
611/14 104

Per ognuna di queste fasi saranno individuati dei punti critici di controllo e dei limiti di accettabilita
in funzione della tipologia di impianto di estrazione dell’olio e degli obbiettivi prefissati.

| controlli in fase di accettazione e stoccaggio delle olive riguarderanno soprattutto grado di
maturazione, condizioni e tempi di stoccaggio delle olive.

Il monitoraggio nella fase estrazione dell’olio sara incentrato sulle principali variabili tecnologiche
di impatto qualitativo, in particolare sul controllo della durata e della temperatura della fase di
gramolazione e sulla verifica della temperatura di estrazione dell’olio.

Nella fase di stoccaggio e confezionamento del prodotto le verifiche interesseranno la corretta
adozione di misure volte ad aumentare la self-life del prodotto. | principali controlli riguarderanno
la temperatura di conservazione del prodotto, la corretta gestione della separazione di acque di
vegetazione e mucillagini attraverso sistemi di filtrazione o decantazione e travasi dell’olio e la
razionale adozione di misure volte a diminuire I'esposizione dell’olio alla luce ed all’'ossigeno.
L'azione prevede inoltre l'utilizzo di macchine ed attrezzature basate su tecnologie che
consentono |'ottimale conservazione del prodotto: un impianto per lo stoccaggio dell’olio, con
serbatoi in acciaio inossidabile muniti di fondo conico per lo scarico delle morchie e conservazione
dell’olio sotto azoto, ed un sistema di filtrazione dell’olio, realizzati entrambi durante il primo anno
di attivita progettuale.

Il tecnico potra effettuare analisi di foglie, olive, sansa e olio in modo da monitorare il processo
produttivo oleario nel suo complesso: stato delle piante su cui vengono coltivate le olive, resa in
olio delle olive, analisi istantanee della sansa per la regolazione del processo produttivo, analisi dei
principali parametri di qualita dell’olio di oliva per la sua classificazione merceologica.

Localizzazione degli interventi

L'intervento sara localizzato nella Regione Toscana, nelle province di Livorno e Pisa, dove risiedono
i produttori associati alla nostra struttura.

Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.
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1 lita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
apr. | mag. giu. lug. ago. | set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione aziende
Assistenza tecnica

Il annualita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020
apr. mag. giu. lug. ago. set. oft. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione aziende
Assistenza tecnica

1 lita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione aziende
Assistenza tecnica

RISULTATI ATTESI

Per quanto riguarda I'attivita prevista gli indicatori della qualita e dell’efficacia degli interventi
sono riportati di seguito.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVIE QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EX-POST
Annol |Annoll| Anno lll
d) Assistenza tecnica alla produzione,

MIGLIORAMENTO DELLA allindustria di trasformazione oleicola, alle Frantor coinvolt N 2 2 2
QUALITA® DELLA PRODUZIONE | imprese di produzione delle olive da tavola, Periodo di assistenza ai frantoi mesi 3 3 3

DI OLIO DI OLIVA ED OLIVE DA | ai frantoi e alle imprese di confezionamento
TAVOLA per quanto riguarda aspetti inerenti alla Analisi chimiche degli oli N 5 5 5

qualita dei prodotti effettuate




ATTIVITA" INERENTI LA REGIONE LAZIO

MISURA 2.C Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di
prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di
osservazione dell'andamento stagionale

Obiettivi

Obiettivo della misura € mettere in campo strategie mirate ed autogestite dagli olivicoltori di OP
CONFOLIVA per il controllo delle infestazioni della mosca dell’olivo.

Descrizione dell’attivita svolta
L'attivita sara realizzata da esperti messi a disposizione da OP CONFOLIVA.

Il team di tecnici effettuera campionamenti su siti pilota mirati utilizzando trappole a feromoni
specifiche per la mosca dell’olivo per ottenere un dato capillare della diffusione degli adulti della
mosca sul territorio nel tempo.

Tale campionamento verra effettuato settimanalmente coinvolgendo direttamente gli olivicoltori.

Gli olivicoltori saranno invitati a comunicare a cadenza settimanale ai tecnici OP CONFOLIVA le
catture degli adulti e a consegnare i campioni di olive dei propri oliveti presso punti prestabiliti, a
partire dal momento di recettivita delle drupe. Il campione costituito da almeno 100 olive
rappresentativo del proprio oliveto saranno sottoposti all’analisi da parte dei tecnici per la
definizione precisa dell’infestazione.

In questo modo si prevede di monitorare capillarmente lo sviluppo della mosca e di intervenire
con i trattamenti chimici solo nei momenti di effettivo danno economico e qualitativo della
produzione, consentendo un maggiore salvaguardia dell’ambiente.

Il ritiro da parte dei tecnici dei campioni di olive preparati dagli olivicoltori avverra presso i frantoi
e le cooperative agricole che aderiscono a OP CONFOLIVA, presso le quali saranno attivita di
sportello di assistenza tecnica per i produttori.

In questo modo si prevede il diretto coinvolgimento degli olivicoltori sulla problematica della lotta
alla mosca dell’olivo, in collaborazione con i tecnici OP CONFOLIVA.
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Per quanto concerne le attivita di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di
prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo, si prevede di effettuare le dimostrazioni in aree,
non contigue. Tale attivita verra svolta in 10 aziende pilota e verranno seguite le aziende che
esprimeranno la volonta di applicare le tecniche alternative oggetto di dimostrazione.

Si provvedera, a partire dal mese di giugno, a verificare con i produttori la disponibilita ad
effettuare i diversi sistemi di lotta, individuando i prodotti conformi alle Norme eco-sostenibili per
la difesa fitosanitaria, a verificare I'omogeneita delle zone interessate con sopralluoghi.

Dove necessario, in dipendenza del metodo di lotta, si provvedera ad installare le trappole a
feromoni per determinare il valore della popolazione di mosca presente sul territorio.
Successivamente si continuera il controllo settimanale dei voli.

Da meta del mese di luglio, oltre a verificare i voli, si provvedera ad individuare I'entita della
popolazione dannosa presente nelle drupe, raccogliendo un campione di almeno 100 olive sul
guale determinare, con l'ausilio di un binoculare, la percentuale di attacco del parassita sulla
drupa.

Per quanto riguarda il progetto di osservazione dell'andamento stagionale, le aziende interessate
dal monitoraggio saranno circa 10, in zone caratterizzate da un forte rischio dacico fin dalla prima
generazione della mosca olearia.

Il controllo delle specie nocive e la determinazione della loro soglia di nocivita costituiscono
elemento importante della strategia, dato che forniscono le informazioni necessarie per decidere
se un intervento & opportuno.

Tutto cio potra essere realizzato applicando la seguente schematizzazione procedurale:

e individuazione del territorio e delle aziende oggetto del monitoraggio e posizionamento
delle trappole sugli alberi;

e ispezione periodica delle trappole e delle drupe con cadenza settimanale;

e utilizzo dei dati raccolti durante ogni singola ispezione per elaborare la rappresentazione
grafica detta “curva di volo”;

e pianificazione degli interventi di natura preventiva, a carico degli adulti e/o di natura
curativa, a carico delle forme larvali;

e pianificazione degli eventuali interventi preventivi a carico degli adulti;

e pianificazione degli eventuali interventi di natura “biologica”;

e determinare I'epoca ottimale per lI'intervento tenendo conto degli stadi vulnerabili della
specie nociva.

| tecnici del gruppo di lavoro dell’lOP CONFOLIVA si coordineranno nelle attivita con il servizio fito-
sanitario regionale per poter garantire una copertura efficace su tutto il territorio interessato,
mediante I'emissione di bollettini fitosanitari necessari agli olivicoltori per poter effettuare i
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trattamenti. | dati relativi alla presente attivita verranno elaborati per la base associativa di OP
CONFOLIVA e confluiranno nella rete regionale.

Localizzazione degli interventi

L'intervento sara localizzato nella Regione Lazio, nelle province dove risiedono i produttori
associati alla nostra struttura.

Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.

| annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019

Descrizione degli interventi - -
apr. | mag. giu. lug. ago. | set ott. now. dic. gen. feb. mar.

Individuazione dei campi spia
Installazione trappole

Monitoraggio dell'infestazione
Informatizzazione ed elaborazione dei dati
Divulgazione dei risultati

Il annualita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020

Descrizione degli interventi =
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Individuazione dei campi spia
Installazione trappole

Monitoraggio dell'infestazione
Informatizzazione ed elaborazione dei dati
Divulgazione dei risultati

Il annualita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021

Descrizione degli interventi - -
apr. mag. giu. lug. -ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Individuazione dei campi spia
Installazione trappole

Monitoraggio dell'infestazione
Informatizzazione ed elaborazione dei dati
Divulgazione dei risultati
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RISULTATI ATTESI

Per quanto riguarda I'attivita di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego dei
prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo gli indicatori della qualita e dell’efficacia degli
interventi sono rappresentati dalla percentuale di attacco delle drupe. Al momento della raccolta
I’80% delle aziende devono presentare olive con % di attacco non superiore al 30%.

Ai fini della valutazione qualitativa delle attivita effettuate si pud prendere in esame, come sopra
ricordato, la % di infestazione delle olive che non deve superare, nelle aziende interessate, la
media del 35%.

Dalle esperienze passate pensiamo comungue di ottenere percentuali di attacco medi delle drupe
pari ad un 18- 20%, in condizioni climatiche ordinarie.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVIE QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EX-POST
Anncl |Anncll| Anne il
mizgaossewazmne infestazione N. 5 5 5
c) Dimostrazione pratica di tecniche
MIGLIORAMEN TO alternative allimpiego di prodotti chimici per|AZiende interessate
DELL'IMPATTO AMBIENTALE 0SSEIVAZIONS MoSca N. 10 10 10

la lofta alla masca dell’alivo, nonché progetti
di osservazione dell'andamento stagionale.

DELL'OLEICOLTURA
Bollettini realizzati N. 20 20 20




MISURA 4.A Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di
consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e
connessa assistenza tecnica

Obiettivi

Obiettivo della misura € quello di realizzare e mettere a punto tecniche di miglioramento delle
condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo di produzione dell’olivo con particolare
riferimento agli aspetti agronomici, quali:
- miglioramento delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo con riferimento
agli aspetti agronomici e fitosanitari
- miglioramento delle tecniche di raccolta delle drupe nel periodo ottimale, mediante
I'impiego di attrezzature e mezzi di raccolta idonei anche attraverso I'adattamento del
portamento delle piante di olivo alle nuove tecniche introdotte per la raccolta del
prodotto;
- miglioramento delle tecniche di consegna del prodotto in frantoio.

Descrizione dell’attivita svolta

L’azione prevede |’assistenza tecnica per la razionalizzazione delle condizioni di coltivazione delle
fasi del ciclo dell”olivo con particolare riferimento agli aspetti agronomici e fitosanitari e la
definizione dei periodi ottimali di raccolta.

Inoltre, sara fornita assistenza tecnica per la compilazione del quaderno di campagna. A tal fine
sara predisposta un’attivita di sportello di assistenza tecnica, presso le strutture cooperative
associate ad OP CONFOLIVA.

Saranno inoltre previste azioni di potatura di riforma finalizzate alla meccanizzazione delle
operazioni di raccolta.

Localizzazione degli interventi

L'intervento sara localizzato nella Regione Lazio, nelle province dove risiedono i produttori
associati alla nostra struttura.
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Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.

| annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019

Descrizione degli interventi : :
apr. | mag. giu. lug. agoe. | set ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Selezione delle aziende
Assistenza tecnica alla gestione del suolo
Assistenza tecnica alla raccolta

Il annualita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020

Descrizione degli interventi - -
apr. mag. giu. lug. ago. =et. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Selezione delle aziende
Assistenza tecnica alla gestione del suolo
Assistenza tecnica alla raccolta

Il annualita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021

Descrizione degli interventi - -
apr. mag. giu. lug. ago. =et. oit. nov. dic. gen. feb. mar.

Selezione delle aziende
Assistenza tecnica alla gestione del suolo
Assistenza tecnica alla raccolta

RISULTATI ATTESI

Per la specifica misura si prevede di attivare un servizio di assistenza tecnica e I'acquisto di input
agricoli e attrezzature come indicato nella tabella che riporta gli indicatori della misura specifica.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVI E QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EX-POST
Anncl |Anncll| Annolll
Superficie olivetata HA 5 5 5
MIGLIORAMENTO DELLA a) Miglioramento delle condizioni di
QUALITA’ DELLA PRODUZIONE coltivazione, di raccolta, di consegna e di
DI OLIO DI OLIVA ED OLIVEDA | Magazzinaggio delle olive prima della  |Numero di aziende coinvolte N. 2 2 2
TAVOLA trasformazione e connessa assistenza

tecnica Numero di piante potate per N 200 200 200

meccanizzazione




MISURA 4.C Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di
valorizzazione dei residui della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da
tavola e il miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di
oliva

Obiettivi

Obiettivo della misura e quello di permettere un adeguato stoccaggio dei residui colturali, delle
acque di vegetazione e delle sanse, presso i produttori associati ad OP CONFOLIVA.

Considerato che la maggior parte dei frantoi oleari nel Lazio esercitano attivita di contoterzi e che
viene a loro lasciata, da parte del produttore, per semplice comodita la gestione dei sottoprodotti,
e che negli ultimi anni si stanno definendo lavorazioni specifiche per il loro riutilizzo, con benefici
economici e soprattutto ambientali, OP CONFOLIVA vuole dare dimostrazione che se tali
sottoprodotti vengono gestiti in maniera corretta ed adeguata questi possono essere una valida
risorsa per i produttori e per i trasformatori.

Descrizione dell’attivita svolta

Nella misura verra attivata |'attivita di assistenza tecnica ai produttori per la gestione dei residui
colturali, delle acque di vegetazione e delle sanse, in quanto negli ultimi anni gli adempimenti
burocratici relativi a questi sottoprodotti sono aumentati in maniera esponenziale, creando
difficolta agli operatori stessi.

Localizzazione degli interventi

L'intervento sara localizzato nella Regione Lazio, nelle province dove risiedono i produttori
associati alla nostra struttura.

Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.
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| annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
apr. mag. giu. lug. ago. set. oft. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione delle aziende
Individuazione modalita d'intervento
Realizzazione deqgli interventi

Il annualita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nowv. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione delle aziende
Individuazione modalita d'intervento
Realizzazione degli interventi

Ill annualita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021
apr. mag. giu. lug. age. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione delle aziende
Individuazione modalita d'intervento
Realizzazione degli interventi

RISULTATI ATTESI

Per la specifica misura i risultati attesi sono riportati nella seguente tabella.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVI E QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EX-POST
Annol |Anncll| Annolll
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DELLA PRODUZIONE
DI OLIO DI OLIVA ED OLIVE DA

TAVOLA

c) Miglioramento delle condizioni di
magazzinaggio e di valorizazione dei Numero di aziende coinvolte N. 1 1 1
residui della produzione dell'olio d'oliva....




MISURA 4.D Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di
trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai
frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti
inerenti alla qualita dei prodotti

Obiettivi

L'intervento di questa misura verra effettuato presso n. 1 frantoio di riferimento nel Lazio della OP
CONFOLIVA. L'obiettivo € quello di garantire la produzione di oli di elevata qualita ed esenti da
difetti chimico- fisici e organolettici.

A seguito di quanto esposto intendiamo realizzare una attivita di assistenza tecnica diretta al
frantoio, effettuando permanenze opportunamente programmate, per verificare le metodologie
di molitura applicate, le temperature di lavorazione della pasta e per effettuare una valutazione
chimico fisica delle partite di olio prodotto, nonché fornire le adeguate informazioni per
correggere eventuali errori rilevati.

Descrizione dell’attivita svolta

Questa attivita prevede una serie di visite programmate presso il frantoio di riferimento della OP,
nel periodo ottobre - dicembre, durante le quali il tecnico incaricato provvedera a controllare il
ciclo di trasformazione del frantoio, rilevare le temperature della pasta in gramola, analizzare i
campioni di olio presenti presso il frantoio e fornire indicazioni, agli olivicoltori presenti, sui metodi
di raccolta delle olive, sulla classificazione commerciale degli oli e sulla normativa igienico
sanitaria dei prodotti alimentari.

Al termine della visita il tecnico fornira al frantoiano le indicazioni necessarie a correggere le
eventuali anomalie riscontrate.

e Nello specifico I'attivita prevede:

e Programmazione specifica degli obiettivi dell’attivita in funzione delle condizioni
locali di coltivazione e del segmento di mercato prescelto per il prodotto;

e Analisi dettagliata del processo produttivo dell’azienda oggetto dell’attivita;

e Identificazione dei punti critici di controllo della qualita, quindi delle fasi del
processo che possono influire maggiormente sulla qualita delle produzioni
ottenute;

e Individuazione per ogni punto critico di controllo della qualita di un limite critico di
accettabilita (misura di un parametro, esito di un’osservazione, ecc.) che definisce
la conformita della fase del ciclo produttivo agli obbiettivi prefissati;
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e Elaborazione di un piano di monitoraggio del processo e di una procedura di verifica

del rispetto dei limiti critici prestabiliti.
e |’attivita interessera quelle fasi del processo produttivo che risultato maggiormente
significative per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, nello specifico:

— Accettazione e stoccaggio delle olive

— Processo di estrazione dell’olio

— Stoccaggio, confezionamento e conservazione del prodotto Programma di attivita
Reg. (UE) 611/14 104

Per ognuna di queste fasi saranno individuati dei punti critici di controllo e dei limiti di accettabilita
in funzione della tipologia di impianto di estrazione dell’olio e degli obbiettivi prefissati.

| controlli in fase di accettazione e stoccaggio delle olive riguarderanno soprattutto grado di
maturazione, condizioni e tempi di stoccaggio delle olive.

I monitoraggio nella fase estrazione dell’olio sara incentrato sulle principali variabili tecnologiche
di impatto qualitativo, in particolare sul controllo della durata e della temperatura della fase di
gramolazione e sulla verifica della temperatura di estrazione dell’olio.

Nella fase di stoccaggio e confezionamento del prodotto le verifiche interesseranno la corretta
adozione di misure volte ad aumentare la self-life del prodotto. | principali controlli riguarderanno
la temperatura di conservazione del prodotto, la corretta gestione della separazione di acque di
vegetazione e mucillagini attraverso sistemi di filtrazione o decantazione e travasi dell’olio e la
razionale adozione di misure volte a diminuire I'esposizione dell’olio alla luce ed all’ossigeno.
L'azione prevede inoltre l'utilizzo di macchine ed attrezzature basate su tecnologie che
consentono |'ottimale conservazione del prodotto: un impianto per lo stoccaggio dell’olio, con
serbatoi in acciaio inossidabile muniti di fondo conico per lo scarico delle morchie e conservazione
dell’olio sotto azoto, ed un sistema di filtrazione dell’olio, realizzati entrambi durante il primo anno
di attivita progettuale.

Il tecnico potra effettuare analisi di foglie, olive, sansa e olio in modo da monitorare il processo
produttivo oleario nel suo complesso: stato delle piante su cui vengono coltivate le olive, resa in
olio delle olive, analisi istantanee della sansa per la regolazione del processo produttivo, analisi dei
principali parametri di qualita dell’olio di oliva per la sua classificazione merceologica.
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Cronogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.

Misura 4.D Assistenza tecnica alla produzione, all’industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da
tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualita dei prodotti. Regione
Toscana

. . ) | annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
Descrizione degli interventi - -
apr. | mag. giu. lug. agoe. | set ott. nov. dic. gen. felb. mar.
Selezione aziende
Assistenza tecnica

Misura 4.D Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da
tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualita dei prodotti. Regione Toscana

1} lita: 1 ile 2019 - 31 2020
Descrizione degli interventi : annustt aprte marxo_
apr. mag. giu. lug. ago. =et. ott.

now. dic. gen. feb. mar.
Selezione aziende

Assistenza tecnica

Misura 4.D Assistenza tecnica alla produzione, all’industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola,
ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualita dei prodotti. Regione Toscana

. . ) 1l annualita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021
Descrizione degli interventi - :
apr. mag. giu. lug. ago. =set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.
Selezione aziende
Assistenza tecnica

RISULTATI ATTESI

Per la specifica misura i risultati attesi sono riportati in tabella.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVI E QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EX-POST
Annol |Annoll| Annolll
d) Assistenza tecnica alla produzione,
MIGLIORAMENTO DELLA allindustria di frasformazione oleicola, alle | Frantoi coinvolti N 1 1 1
QUALITA® DELLA PRODUZIONE | imprese di produzione delle olive da tavola,
DI OLIO DI OLIVA ED OLIVE DA | ai frantoi e alle imprese di confezionamento
TAVOLA per quanta riguarda aspetti inerenti alla | Periodo di assistenza ai frantoi mesi 5 5 5
qualita del prodott
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ATTIVITA" INERENTI LA REGIONE PUGLIA

MISURA 3. D Iniziative di formazione e comunicazione
Obiettivi

Obiettivo della misura & quello di realizzare una serie di incontri di divulgazione rivolte ai soci
dell’OP sulle attivita realizzate con il progetto al fine di rendere maggiormente partecipe la base
associativa.

Descrizione dell’attivita s

La necessita di un maggiore coinvolgimento della base associativa a tutti i livelli, per favorire la
commercializzazione del prodotto, rende la realizzazione di questa misura estremamente
importante.

Per questo motivo verranno organizzati:

- n. 5 sessioni formative rivolte agli operatori della filiera riguardanti le fasi di produzione,
trasformazione/confezionamento;

- n. 5 prove dimostrative di assaggio degli olivi di oliva e delle olive da tavola rivolti agli operatori
della filiera, inclusi sia i produttori che i consumatori;

- n. 2 incontri di divulgazione con i soci sulle attivita realizzate con il progetto nei territori di
competenza dell’OP beneficiaria.

Con la realizzazione della presente misura si intende coinvolgere e sensibilizzare gli operatori sulle
tematiche centrali del presente Programma quali: olivicoltura e tutela ambientale; innovazione del
processo di trasformazione per la gestione della qualita dell’'olio prodotto; caratteristiche
organolettiche e qualitative dell’olio d’oliva.

Localizzazione degli interventi

L'intervento sara localizzato nella Regione Puglia, presso frantoi associati ad OP Confoliva o altre
strutture da verificare in sede di realizzazione della misura.

Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.



p A

Misura 3.D Iniziative di formazione e comunicazione

| annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
apr. mag. giu. lug. ago. st oft. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Organizzazione convegno

Realizzazione convegno

Realizzazione corso

Definizione dei fabbisogni formativi
Progettazione del corso e selezione docenti
Raccolta adesione

Misura 3.D Iniziative di formazione e comunicazione

Il annualita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Organizzazione convegno

Realizzazione convegno

Realizzazione corso

Definizione dei fabbisogni formativi
Progettazione del corso e selezione docenti
Raccolta adesione

Misura 3.D Iniziative di formazione e comunicazione

Il annualita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021
apr. mag. giu. lug. ago. =set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

QOrganizzazione convegno

Realizzazione convegno

Realizzazione corso

Definizione dei fabbisogni formativi
Progettazione del corso e selezione docenti
Raccolta adesione

RISULTATI ATTESI

Per la specifica misura si riportano di seguito gli indicatori di efficacia che si intendono
raggiungere.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVIE QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EXPOST

Annol | Annoll | Anno lll

MIGLIORAMENTO DELLA Sessioni formative N. 5 5 5

COMPETITIVITA Realizzazione convegni N. 2 2 2
DELL'OLIVICOLTURA d) Iniziative di formazione e comunicazione [ _ )

ATTRAVERSO LA Giomate dimostrative ad

MODERNIZZAZIONE operatori della filiera elo N. 5 5 5

consumatori




MISURA 4.D Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di
trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai
frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti
inerenti alla qualita dei prodotti

Obiettivi

L'intervento di questa misura verra effettuato presso tre frantoi di riferimento nella Puglia della
OP Confoliva. L'obiettivo € quello di garantire la produzione di oli di elevata qualita ed esenti da
difetti chimico- fisici e organolettici.

A seguito di quanto esposto intendiamo realizzare una attivita di assistenza tecnica diretta al
frantoio, effettuando permanenze opportunamente programmate, per verificare le metodologie
di molitura applicate, le temperature di lavorazione della pasta e per effettuare una valutazione
chimico fisica delle partite di olio prodotto, nonché fornire le adeguate informazioni per
correggere eventuali errori rilevati.

Descrizione dell’attivita svolta

Questa attivita prevede una serie di visite programmate presso il frantoio di riferimento della OP,
nel periodo ottobre - dicembre, durante le quali il tecnico incaricato provvedera a controllare il
ciclo di trasformazione del frantoio, rilevare le temperature della pasta in gramola, analizzare i
campioni di olio presenti presso il frantoio e fornire indicazioni, agli olivicoltori presenti, sui metodi
di raccolta delle olive, sulla classificazione commerciale degli oli e sulla normativa igienico
sanitaria dei prodotti alimentari.

Al termine della visita il tecnico fornira al frantoiano le indicazioni necessarie a correggere le
eventuali anomalie riscontrate.

Nello specifico I'attivita prevede:

* Programmazione specifica degli obiettivi dell’attivita in funzione delle condizioni locali di
coltivazione e del segmento di mercato prescelto per il prodotto;

» Analisi dettagliata del processo produttivo dell’azienda oggetto dell’attivita;

e |dentificazione dei punti critici di controllo della qualita, quindi delle fasi del processo che
possono influire maggiormente sulla qualita delle produzioni ottenute;

e Individuazione per ogni punto critico di controllo della qualita di un limite critico di accettabilita
(misura di un parametro, esito di un’osservazione, ecc.) che definisce la conformita della fase del
ciclo produttivo agli obbiettivi prefissati;
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e Elaborazione di un piano di monitoraggio del processo e di una procedura di verifica del rispetto
dei limiti critici prestabiliti.

L'attivita interessera quelle fasi del processo produttivo che risultato maggiormente significative
per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, nello specifico:

e Accettazione e stoccaggio delle olive

* Processo di estrazione dell’olio

e Stoccaggio, confezionamento e conservazione del prodotto Programma di attivita Reg. (UE)
611/14 104

Per ognuna di queste fasi saranno individuati dei punti critici di controllo e dei limiti di accettabilita
in funzione della tipologia di impianto di estrazione dell’olio e degli obbiettivi prefissati.

| controlli in fase di accettazione e stoccaggio delle olive riguarderanno soprattutto grado di
maturazione, condizioni e tempi di stoccaggio delle olive.

Il monitoraggio nella fase estrazione dell’olio sara incentrato sulle principali variabili tecnologiche
di impatto qualitativo, in particolare sul controllo della durata e della temperatura della fase di
gramolazione e sulla verifica della temperatura di estrazione dell’olio.

Nella fase di stoccaggio e confezionamento del prodotto le verifiche interesseranno la corretta
adozione di misure volte ad aumentare la self-life del prodotto. | principali controlli riguarderanno
la temperatura di conservazione del prodotto, la corretta gestione della separazione di acque di
vegetazione e mucillagini attraverso sistemi di filtrazione o decantazione e travasi dell’olio e la
razionale adozione di misure volte a diminuire I'esposizione dell’olio alla luce ed all’ossigeno.
L’azione prevede inoltre l'utilizzo di macchine ed attrezzature basate su tecnologie che
consentono I'ottimale conservazione del prodotto: un impianto per lo stoccaggio dell’olio, con
serbatoi in acciaio inossidabile muniti di fondo conico per lo scarico delle morchie e conservazione
dell’olio sotto azoto, ed un sistema di filtrazione dell’olio, realizzati entrambi durante il primo anno
di attivita progettuale.

Il tecnico potra effettuare analisi di foglie, olive, sansa e olio in modo da monitorare il processo
produttivo oleario nel suo complesso: stato delle piante su cui vengono coltivate le olive, resa in
olio delle olive, analisi istantanee della sansa per la regolazione del processo produttivo, analisi dei
principali parametri di qualita dell’olio di oliva per la sua classificazione merceologica.

Localizzazione degli interventi

L'intervento sara realizzato nella regione Puglia.
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L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il

dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.

. . ) | annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
Descrizione degli interventi : :
apr. | mag. giu. lug. ago. | =et ott. nov. dic. gen. feb. mar.
Selezione aziende
Assistenza tecnica
Il annualita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020
Descrizione degli interventi - P -
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. now. dic. gen. feb. mar.
Selezione aziende
Assistenza tecnica
1] lita: 1 ile 2020 - 31 2021
Descrizione degli interventi : annnet i marn?
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.
Selezione aziende
Assistenza tecnica
RISULTATI ATTESI
Per la specifica misura i risultati attesi sono riportati in tabella.
INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVIE QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EX-POST
Annol | Annoll | Anno lll
Ic_i)Asm_stenza tecnica alla prod_uzmne, Erantoi coinvolt N 3 3 3
allindustria di trasformazione oleicola, alle
MIGLIORAMENTO DELLA | imprese di produzione delle olive da tavola, | Periodo di assistenza ai . 3 3 3
QUALITA' ai frantoi e alle imprese di confezionamento |frantoi mest
per quanto riguarda aspefti inerenti alla | Analisi chimiche degli oli
qualita dei prodotti offettuate N. 3 3 3




ATTIVITA" INERENTI LA REGIONE SICILIA

MISURA 2.C Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di
prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’'olivo, nonché progetti di
osservazione dell'andamento stagionale

Obiettivi

La gestione dell’oliveto con il relativo contenimento dei costi di gestione & senza dubbio una
tematica di estrema attualita con la quale I'olivicoltore & chiamato a confrontarsi. Particolare
importanza nella gestione dell’'oliveto assumono i trattamenti contro la mosca delle olive,
principale responsabile della qualita dell’olio.

Descrizione dell’attivita svolta

La misura si articola in due interventi:

3) Osservazione dell’andamento stagionale della mosca dell’olivo, mediante rilievi fenologici e
di cattura/infestazione;
4) Dimostrazione pratica finalizzata a diffondere I'introduzione, tra i produttori di tecniche di

lotta alternative di tipo biologico, biotecnico e con biocidi naturali.

Osservazione dell’andamento stagionale della mosca dell’olivo, mediante rilievi fenologici e di
cattura/infestazione;

Il team di tecnici effettuera campionamenti su siti pilota mirati utilizzando trappole a feromoni
specifiche per la mosca dell’olivo per ottenere un dato capillare della diffusione degli adulti della
mosca sul territorio nel tempo.

Tale campionamento verra effettuato settimanalmente coinvolgendo direttamente gli olivicoltori.

Gli olivicoltori saranno invitati a comunicare a cadenza settimanale ai tecnici OP CONFOLIVA le
catture degli adulti e a consegnare i campioni di olive dei propri oliveti presso punti prestabiliti, a
partire dal momento di recettivita delle drupe. Il campione costituito da almeno 100 olive
rappresentativo del proprio oliveto saranno sottoposti all’analisi da parte dei tecnici per la
definizione precisa dell’'infestazione.

In questo modo si prevede di monitorare capillarmente lo sviluppo della mosca e di intervenire
con i trattamenti chimici solo nei momenti di effettivo danno economico e qualitativo della
produzione, consentendo un maggiore salvaguardia dell’'ambiente.
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Il ritiro da parte dei tecnici dei campioni di olive preparati dagli olivicoltori avverra presso i frantoi
e le cooperative agricole che aderiscono a OP CONFOLIVA, presso le quali saranno attivati sportelli
di assistenza tecnica per i produttori.

In questo modo si prevede il diretto coinvolgimento degli olivicoltori sulla problematica della lotta
alla mosca dell’olivo, in collaborazione con i tecnici OP CONFOLIVA.

Dimostrazione pratica finalizzata a diffondere I'introduzione, tra i produttori di tecniche di lotta
alternative di tipo biologico, biotecnico e con biocidi naturali.

L'azione ¢ finalizzata alla realizzazione di campi dimostrativi sulle tecniche alternative di lotta alla
mosca dell’olivo a basso impatto ambientale, allo scopo di diffondere sul territorio e tra gli
operatori della filiera olivicola la conoscenza di tecniche agronomiche compatibili con I'ambiente.

Per quanto concerne le attivita di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di
prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo, si prevede di effettuare le dimostrazioni in aree,
non contigue. Tale attivita verra svolta in 10 aziende pilota e verranno seguite le aziende che
esprimeranno la volonta di applicare le tecniche alternative oggetto di dimostrazione.

Si provvedera, a partire dal mese di giugno, a verificare con i produttori la disponibilita ad
effettuare i diversi sistemi di lotta, individuando i prodotti conformi alle Norme eco-sostenibili per
la difesa fitosanitaria, a verificare 'omogeneita delle zone interessate con sopralluoghi.

Dove necessario, in dipendenza del metodo di lotta, si provvedera ad installare le trappole a
feromoni per determinare il valore della popolazione di mosca presente sul territorio.
Successivamente si continuera il controllo settimanale dei voli.

Da meta del mese di luglio, oltre a verificare i voli, si provvedera ad individuare I'entita della
popolazione dannosa presente nelle drupe, raccogliendo un campione di almeno 100 olive sul
quale determinare, con l'ausilio di un binoculare, la percentuale di attacco del parassita sulla
drupa.

Per quanto riguarda il progetto di osservazione dell'andamento stagionale, le aziende interessate
dal monitoraggio saranno circa 10, in zone caratterizzate da un forte rischio dacico fin dalla prima
generazione della mosca olearia.

Il controllo delle specie nocive e la determinazione della loro soglia di nocivita costituiscono
elemento importante della strategia, dato che forniscono le informazioni necessarie per decidere

se un intervento e opportuno.

Tutto cio potra essere realizzato applicando la seguente schematizzazione procedurale:



e individuazione del territorio e delle aziende oggetto del monitoraggio e posizionamento
delle trappole sugli alberi;

e ispezione periodica delle trappole e delle drupe con cadenza settimanale;

e utilizzo dei dati raccolti durante ogni singola ispezione per elaborare la rappresentazione
grafica detta “curva di volo”;

e pianificazione degli interventi di natura preventiva, a carico degli adulti e/o di natura
curativa, a carico delle forme larvali;

e pianificazione degli eventuali interventi preventivi a carico degli adulti;

e pianificazione degli eventuali interventi di natura “biologica”;

e determinare I'epoca ottimale per l'intervento tenendo conto degli stadi vulnerabili della
specie nociva.

| tecnici del gruppo di lavoro del’lOP CONFOLIVA si coordineranno nelle attivita con il servizio fito-
sanitario regionale per poter garantire una copertura efficace su tutto il territorio interessato,
mediante I'emissione di bollettini fitosanitari necessari agli olivicoltori per poter effettuare i
trattamenti. | dati relativi alla presente attivita verranno elaborati per la base associativa di OP
CONFOLIVA e confluiranno nella rete regionale.

| tecnici del gruppo di lavoro del’lOP CONFOLIVA si coordineranno nelle attivita con il servizio fito-
sanitario regionale per poter garantire una copertura efficace su tutto il territorio interessato,
mediante I'emissione di bollettini fitosanitari necessari agli olivicoltori per poter effettuare i
trattamenti. | dati relativi alla presente attivita verranno elaborati per la base associativa di OP
CONFOLIVA e confluiranno nella rete regionale.

Localizzazione degli interventi

L'intervento sara localizzato nella Regione Sicilia, dove risiedono i produttori associati alla nostra
struttura.

Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.
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Misura 2.C Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo, nonché progetti
di osservazione dell’andamento stagionale

| annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
apr. | mag. giu. lug. ago. | set ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Individuazione dei campi spia

Installazione trappole

Monitoraggio dell'infestazione

Informatizzazione ed elaborazione dei dati

Divulgazione dei risultati

Definizione del protocollo dimostrativo

Individuazione degli uliveti per prove dimostrative e testimoni
Realizzazione della prava

Rilevazioni di campo

Analisi dei risultati

Misura 2.C Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo, nonché progetti di
osservazione dell’andamento stagionale

1} lita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020
apr. | mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Individuazione dei campi spia

Installazione trappole

Monitoraggio dell'infestazione

Informatizzazione ed elaborazione dei dati

Divulgazione dei risultati

Definizione del protocollo dimostrativo

Individuazione degli uliveti per prove dimostrative e testimoni
Realizzazione della prova

Rilevazioni di campo

Analisi dei risultati

Misura 2.C Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo, nonché progetti di
osservazione dell’andamento stagionale

Il annualita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021
apr. mag. giu. lug. ago. set. oft. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Individuazione dei campi spia

Installazione trappole|

Monitoraggio dell'infestazione|

Informatizzazione ed elaborazione dei dati

Divulgazione dei risultati

Definizione del protocollo dimostrativo

Individuazione degli uliveti per prove dimostrative e testimoni
Realizzazione della prova

Rilevazioni di campo

Analisi dei risultati

RISULTATI ATTESI

Per quanto riguarda I'attivita di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego dei
prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo gli indicatori della qualita e dell’efficacia degli
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interventi sono rappresentati dalla percentuale di attacco delle drupe. Al momento della raccolta
I’80% delle aziende devono presentare olive con % di attacco non superiore al 30%.

Ai fini della valutazione qualitativa delle attivita effettuate si pud prendere in esame, come sopra
ricordato, la % di infestazione delle olive che non deve superare, nelle aziende interessate, la
media del 35%.

Dalle esperienze passate pensiamo comunque di ottenere percentuali di attacco medi delle drupe
pari ad un 18- 20%, in condizioni climatiche ordinarie.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVIE QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EX-POST
Annol |Annoll| Annolil
. . . . mizgaossewazmne infestazione M. 5 5 5
MISLORAMENTO | ) e e procot chimic pe| Adende
DELL'IMPATTO AMBIENTALE N. 10 10 10

la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti [95S€vazione mosca
di osservazione dell'andamento stagionale.

DELL'OLEICOLTURA
Bollettini realizzati M. 20 20 20
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MISURA 3. D Iniziative di formazione e comunicazione

Obiettivi

Obiettivo della misura & quello di realizzare una serie di incontri di divulgazione rivolte ai soci
dell’OP sulle attivita realizzate con il progetto al fine di rendere maggiormente partecipe la base
associativa.

Descrizione dell’attivita

La necessita di un maggiore coinvolgimento della base associativa a tutti i livelli, per favorire la
commercializzazione del prodotto, rende la realizzazione di questa misura estremamente
importante.

Con la realizzazione della presente misura si intende coinvolgere e sensibilizzare gli operatori sulle
tematiche centrali del presente Programma quali: olivicoltura e tutela ambientale; innovazione del
processo di trasformazione per la gestione della qualita dell’olio prodotto; caratteristiche

organolettiche e qualitative dell’olio d’oliva.

Inoltre, si intendono effettuare 3 sessioni formative di 8 ore ciascuna sulle tecniche di conduzione,
di produzione e trasformazione.

Localizzazione degli interventi

L'intervento sara localizzato nella Regione Sicilia, presso frantoi associati ad OP Confoliva o altre
strutture da verificare in sede di realizzazione della misura.

Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.

| annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
apr. | mag. giu. lug. ago. | set ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Organizzazione convegno

Realizzazione convegno

Realizzazione corso

Definizione dei fabbisogni formativi
Progettazione del corso e selezione docenti
Raccolta adesione
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1} lita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020

Descrizione degli interventi - -
apr. | mag. giu. lug. ago. set. oft. nov. dic. gen. feb. mar.

QOrganizzazione convegno

Realizzazione convegno

Realizzazione corso

Definizione dei fabbisogni formativi
Progettazione del corso e selezione docenti
Raccolta adesione

1] lita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Organizzazione convegno

Realizzazione convegno

Realizzazione corso

Definizione dei fabbisogni formativi
Progettazione del corso e selezione docenti
Raccolta adesione

RISULTATI ATTESI

Per la specifica misura si prevede di attivare un corso I'anno con la partecipazione di 10 operatori
della filiera.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVIE QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EX-POST
Annol |Annoll| Annolll
MIGLIORAMENTO DELLA Clomale dimostralive ad |y 3 3 3
COMPETITIVITA' operatori di filiera e consumatori
DELL'OLIVICOLTURA d) Iniziative di formazione e comunicazione | Realizzazione convegni N. 2 2 2
ATTRAVERSO LA
MODERNIZZAZIONE Partecipanti N. 50 50 50




MISURA 4.A Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di
consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e
connessa assistenza tecnica

Obiettivi

Obiettivo della misura e quello di realizzare mettere a punto tecniche di miglioramento delle
condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo di produzione dell’olivo con particolare
riferimento agli aspetti agronomici, quali:
- miglioramento delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo con riferimento
agli aspetti agronomici e fitosanitari
- miglioramento delle tecniche di raccolta delle drupe nel periodo ottimale, mediante
I'impiego di attrezzature e mezzi di raccolta idonei anche attraverso I'adattamento del
portamento delle piante di olivo alle nuove tecniche introdotte per la raccolta del
prodotto;
- miglioramento delle tecniche di consegna del prodotto in frantoio.

Descrizione dell’attivita svolta

L’azione prevede |’assistenza tecnica per la razionalizzazione delle condizioni di coltivazione delle
fasi del ciclo dell”olivo con particolare riferimento agli aspetti agronomici e fitosanitari e la
definizione dei periodi ottimali di raccolta.

Sara fornita assistenza tecnica per la compilazione del quaderno di campagna. A tal fine sara
predisposta un’attivita di sportello di assistenza tecnica che sara aperto per tre giorni la settimana,
presso una struttura di riferimento nella Regione Sicilia.

Localizzazione degli interventi
L'intervento sara localizzato nella Regione Sicilia. La selezione dei partecipanti sara indirizzata alla

base associativa esclusivamente attraverso |’emissione di avvisi e bandi, nel principio della
trasparenza dell’azione amministrativa di OP CONFOLIVA, come accennato in precedenza.
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Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.

Misura 4.A Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio.....

| annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione delle aziende
Assistenza tecnica alla gestione del suolo
Assistenza tecnica alla raccolta

Misura 4.A Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio.....

1] lita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione delle aziende
Assistenza tecnica alla gestione del suolo
Assistenza tecnica alla raccolta

Misura 4.A Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio.....

1} lita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione delle aziende
Assistenza tecnica alla gestione del suolo
Assistenza tecnica alla raccolta

RISULTATI ATTESI

Per la specifica misura i risultati attesi sono riportati nella seguente tabella.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVIE QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EX-POST
Anncl |Anncll| Annolil
a) Miglioramento delle condizioni di
MIGLIORAMENTO DELLA ;
QUALITA' DELLA PRODUZIONE | €C'tivazione, di raccolta, di consegna e di Superficie olivetata HA 10 10 10
DI OLIO DI OLIVA ED OLIVE DA magazzinaggio delle olive prima della
TAVOLA trasformazione ;eeggilgessa assistenza Numero di aziende coinvolte N 5 5 5




MISURA 4.C Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di
valorizzazione dei residui della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da
tavola e il miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell’olio di
oliva

Obiettivi

Obiettivo della misura e quello di permettere un adeguato stoccaggio dei residui colturali, delle
acque di vegetazione e delle sanse, presso i produttori associati ad OP CONFOLIVA.

Gli obiettivi principali della Misura che si intende attivare sono i seguenti:

e Garantire adeguato stoccaggio dei residui di produzione dell’olio da olive (sanse umide e
acque di vegetazione delle olive);

e Migliorare I'utilizzo dei residui di produzione come ammendanti di origine vegetale;

e Valorizzare i sottoprodotti della produzione di oli da olive;

e Migliorare I'impatto ambientale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
delle olive;

e Ridurre I'emissione in atmosfera di sostanze maleodoranti.

Vista la diminuzione di importo assegnato ad OP CONFOLIVA rispetto al progetto presentato, per
la realizzazione della misura si prevedere di dilazionare in tre anni gli acquisti di materiale durevole
previsti precedentemente, mantenendo il servizio di assistenza tecnica.

Descrizione dell’attivita svolta

In Sicilia, OP CONFOLIVA intende trattare con un procedimento catalitico enzimatico le acque di
vegetazione delle olive e le sanse umide rivenienti dalle lavorazioni effettuate negli stabilimenti
degli operatori associati.

Il trattamento previsto permette di trasformare i sottoprodotti di cui sopra in un ottimo substrato
per lo sviluppo della microflora necessaria al miglioramento delle caratteristiche chimico fisiche
del terreno.

Tale risultato sara ottenuto grazie ad un trattamento catalitico enzimatico in grado di abbattere il
BOD5 ed il COD dai 60-180000 mg-dm3 ad un BOD5 pari a 10-20 mg-dm3 ed un COD pari a 30-60
mg-dm3, valori che rendono le acque di vegetazione delle olive e le sanse umide un buon refluo
destinato all’utilizzazione agronomica
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OP CONFOLIVA provvedera ad acquistare ed a distribuire agli operatori coinvolti gli enzimi per il
trattamento delle acque di vegetazione delle olive e delle sanse umide destinate all’utilizzo
agronomico. |l trattamento delle acque sara effettuato direttamente dagli operatori o da
personale dipendente delle imprese con il supporto tecnico fornito dai tecnici di OP CONFOLIVA
impiegati nella presente azione mediante Servizio di Assistenza Tecnica.

Nella seconda annualita si prevede I'acquisto di ossigenatori per il miglioramento dello stoccaggio,
che da prove in campo, hanno migliorato notevolmente le potenzialita degli enzimi stessi.

Nella terza annualita si prevede I'acquisto degli enzimi senza acquisto di materiale durevole.
Localizzazione degli interventi
L'intervento verra realizzato nel territorio della Regione Sicilia.

Cronoprogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.

| annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
apr. | mag. giu. lug. ago. | set ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione delle aziende
Individuazione modalita d'intervento
Realizzazione degli interventi

1} lita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione delle aziende
Individuazione modalita d'intervento
Realizzazione degli interventi

RISULTATI ATTESI

Per la specifica misura i risultati attesi sono riportati nella seguente tabella.

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVIE QUANTITATIVI Param VALUTAZIONE EX-POST

Anncl |Anncll| Annolil

Sistemi di valorizzazione N 5 1 1

MIGLIORAMENTO DELLA : - sottoprodotti adottati )

QUALITA' DELLA PRODUZIONE ¢) Miglioramento delle condizioni di

DI OLIC DI OLIVA ED OLIVE DA magazzinaggio e residui della produzione | Produttori alivicali coinvolti N 5 5 5

TAVOLA dell'olio di oliva....
MNumero di aziende coinvolte M. 2 2 2




MISURA 4.D Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di
trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai
frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti
inerenti alla qualita dei prodotti

Obiettivi

L'intervento di questa misura verra effettuato presso tre frantoi di riferimento in Sicilia della OP
CONFOLIVA. L'obiettivo e quello di garantire la produzione di oli di elevata qualita ed esenti da
difetti chimico- fisici e organolettici.

A seguito di quanto esposto intendiamo realizzare una attivita di assistenza tecnica diretta al
frantoio, effettuando permanenze opportunamente programmate, per verificare le metodologie
di molitura applicate, le temperature di lavorazione della pasta e per effettuare una valutazione
chimico fisica delle partite di olio prodotto, nonché fornire le adeguate informazioni per
correggere eventuali errori rilevati.

Descrizione dell’attivita svolta

Questa attivita prevede una serie di visite programmate presso i frantoi di riferimento della OP,
nel periodo settembre - gennaio, durante le quali il tecnico incaricato provvedera a controllare il
ciclo di trasformazione del frantoio, rilevare le temperature della pasta in gramola, analizzare i
campioni di olio presenti presso il frantoio e fornire indicazioni, agli olivicoltori presenti, sui metodi
di raccolta delle olive, sulla classificazione commerciale degli oli e sulla normativa igienico
sanitaria dei prodotti alimentari.

Al termine della visita il tecnico fornira al frantoiano le indicazioni necessarie a correggere le
eventuali anomalie riscontrate.

¢ Nello specifico I'attivita prevede:

e Programmazione specifica degli obiettivi dell’attivita in funzione delle condizioni
locali di coltivazione e del segmento di mercato prescelto per il prodotto;

e Analisi dettagliata del processo produttivo dell’azienda oggetto dell’attivita;

e Identificazione dei punti critici di controllo della qualita, quindi delle fasi del
processo che possono influire maggiormente sulla qualita delle produzioni
ottenute;

e Individuazione per ogni punto critico di controllo della qualita di un limite critico di
accettabilita (misura di un parametro, esito di un’osservazione, ecc.) che definisce
la conformita della fase del ciclo produttivo agli obbiettivi prefissati;



Dl GE:
Oﬁonfm—va grcamu

e Elaborazione di un piano di monitoraggio del processo e di una procedura di verifica

del rispetto dei limiti critici prestabiliti.
e |’attivita interessera quelle fasi del processo produttivo che risultato maggiormente
significative per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, nello specifico:

— Accettazione e stoccaggio delle olive

— Processo di estrazione dell’olio

— Stoccaggio, confezionamento e conservazione del prodotto Programma di attivita
Reg. (UE) 611/14 104

Per ognuna di queste fasi saranno individuati dei punti critici di controllo e dei limiti di accettabilita
in funzione della tipologia di impianto di estrazione dell’olio e degli obbiettivi prefissati.

| controlli in fase di accettazione e stoccaggio delle olive riguarderanno soprattutto grado di
maturazione, condizioni e tempi di stoccaggio delle olive.

Il monitoraggio nella fase estrazione dell’olio sara incentrato sulle principali variabili tecnologiche
di impatto qualitativo, in particolare sul controllo della durata e della temperatura della fase di
gramolazione e sulla verifica della temperatura di estrazione dell’olio.

Nella fase di stoccaggio e confezionamento del prodotto le verifiche interesseranno la corretta
adozione di misure volte ad aumentare la self-life del prodotto. | principali controlli riguarderanno
la temperatura di conservazione del prodotto, la corretta gestione della separazione di acque di
vegetazione e mucillagini attraverso sistemi di filtrazione o decantazione e travasi dell’olio e la
razionale adozione di misure volte a diminuire I'esposizione dell’olio alla luce ed all’ossigeno.
L'azione prevede inoltre l'utilizzo di macchine ed attrezzature basate su tecnologie che
consentono |'ottimale conservazione del prodotto: un impianto per lo stoccaggio dell’olio, con
serbatoi in acciaio inossidabile muniti di fondo conico per lo scarico delle morchie e conservazione
dell’olio sotto azoto, ed un sistema di filtrazione dell’olio, realizzati entrambi durante il primo anno
di attivita progettuale.

Il tecnico potra effettuare analisi di foglie, olive, sansa e olio in modo da monitorare il processo
produttivo oleario nel suo complesso: stato delle piante su cui vengono coltivate le olive, resa in
olio delle olive, analisi istantanee della sansa per la regolazione del processo produttivo, analisi dei
principali parametri di qualita dell’olio di oliva per la sua classificazione merceologica.

Localizzazione degli interventi

L'intervento sara realizzato nella regione Sicilia.
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Cronogramma

L'intervento sara articolato nelle tre annualita che costituiscono il presente programma, il
dettaglio delle attivita per singola annualita viene di seguito dettagliato.

| annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019
apr. | mag. giu. lug. ago. | set ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione aziende
Assistenza tecnica

1} lita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020
apr. mag. giu. lug. ago. set. oft. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione aziende
Assistenza tecnica

1] lita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Selezione aziende|
Assistenza tecnica

RISULTATI ATTESI

Per la specifica misura i risultati attesi sono riportati in tabella.

VALUTAZIONE EX-POST
Annol |Annoll| Annolil

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVIE QUANTITATIVI Param

d) Assistenza tecnica alla produzione,
MIGLIORAMENTO DELLA allindustria di trasformazione oleicola, alle
QUALITA' DELLA PRODUZIONE | imprese di produzione delle olive da tavola,
DI OLIO DI OLIVA ED OLIVE DA | ai frantoi e alle imprese di confezionamento
TAVOLA per quanto riguarda aspetti inerenti alla | Analisi chimiche degli oli
qualitd dei prodotti effettuate

Frantoi coinvolti M. 3 3 3

Periodo di assistenza ai franto mesi 3 3 3




ATTIVITA" INERENTI LAMBITO NAZIONALE

MISURA 6. A Diffusione di informazioni sulle iniziative realizzate svolte dalle
organizzazioni beneficiarie nei campi di cuiai punti: 1,2, 3,4e5

Obiettivi

Obiettivi della Misura di realizzare interventi di formazione ed informazione permanente sui
contenuti progettuali diretta a portatori di interesse (buyers, opinion maker, giornalisti, ecc.) e
sulle qualita degli oli prodotti e commercializzati da OP Confoliva.

Descrizione dell’attivita svolta

E’ prevista I'organizzazione di n. 2 eventi divulgativo per ogni annualita del programma. Ogni
evento prevede l'affitto di una sala e I'esposizione di uno spazio espositivo attrezzato per la
degustazione degli oli anche in abbinamento ad altri prodotti gastronomici. Gli atti degli incontri e
gli interventi dei relatori verranno pubblicati sul sito internet del Programma.

Localizzazione degli interventi

Da definire, sul territorio nazionale.

Cronoprogramma

| annualita: 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019

Descrizione degli interventi - -
apr. | mag. giu. lug. ago. | set ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Pianifcazione attivita
Realizzazione convegno

Il annualita: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020

Descrizione degli interventi -
apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nowv. dic. gen. feb. mar.

Pianifcazione attivita
Realizzazione convegno

1 lita: 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021
apr. | mag. giu. lug. ago. =et. ott. nov. dic. gen. feb. mar.

Descrizione degli interventi

Pianifcazione attivita
Realizzazione convegno
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RISULTATI ATTESI

Per la specifica misura i risultati attesi sono I'organizzazione di n. 1 eventi per ogni annualita del
programma.

VALUTAZIONE EX-POST

INDICATORI DI EFFICACIA QUALITATIVI E QUANTITATIVI Param
Anncl |Anncll| Annolll

F) Diffusione delle informazioni
sulle attivita svolte dalle
QOrganizzazioni di Operatori

a) Diffuzione delle informazioni sulle attivita

Realizzazione convegni N 2 2 2
svolte.....




