



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTAMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
Viale Bocchetta, 38
MESSINA

Prot. n° 0004174 del 4 MAR 2020

OGGETTO: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN n° 2 FASI - Per la redazione del Progetto Definitivo per l'aspetto architettonico con approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica, relativamente all'intervento di "Completamento del Restauro, Consolidamento, Rifunionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza" sita in Messina. Importo oggetto dell'appalto Euro 121.292,86 (incluso Oneri Professionali oltre IVA).

Codici:

CUP:(G42F17000100001) Caronte:(SI_1_18195) SIOPE:(U.2.02.01.10.999) CIG(8116772C23)

Comunicazioni riguardanti lo svolgimento e la conclusione della Fase 1.

A tutti gli operatori economici interessati

AVVISO ESITO FASE 1

Con nota prot. n. 0000398 del 28.11.2020 la Stazione Appaltante ha nominato la **Commissione giudicatrice** del Concorso di progettazione di cui in oggetto così composta:

- Arch. Giuseppe Natoti (Commissario Tecnico);
- Arch. Guglielmo Pirrone (Commissario Tecnico);
- Ing. Salvatore Stopo (Commissario Tecnico);

Nell'ambito della stessa nota sopra richiamata è stato nominato **Presidente della Commissione** l'Avv. Giovanni Franciò, appartenente all'UREGA di Messina ed autorizzato a svolgere le funzioni con Dipartimentale 15838/DRT del 27.01.2020, il quale ricopre anche il ruolo di Commissario Amministrativo e la Sig.ra Letizia Pezzella avente il compito di svolgere le funzioni amministrative di supporto alla Commissione.

Sono pervenuti n. 8 (otto) plichi individuati con il codice alfanumerico scelto dai partecipanti per la Fase 1:

| N. | N. Protocollo | Data di ricezione | Rivevuta | Codice Fase 1 |
|----|---------------|-------------------|----------|---------------|
| 1 | 0000724 | 28.01.2020 | 2321 | AT20VEFI |
| 2 | 0000725 | 28.01.2020 | 2322 | LUME2020 |
| 3 | 0000726 | 28.01.2020 | 2323 | ZERO1234 |
| 4 | 0000727 | 28.01.2020 | 2324 | 28K3R78Q |
| 5 | 0000728 | 28.01.2020 | 2325 | 1NAM3489 |
| 6 | 0000729 | 28.01.2020 | 2326 | BEHR05WZ |
| 7 | 0000730 | 28.01.2020 | 2327 | VINCAS20 |
| 8 | 0000731 | 28.01.2020 | 2328 | MX29WL84 |

Sono stati ammessi alla Fase 1 le seguenti n. 8 (otto) proposte progettuali contenute nei plichi appresso indicati:

| N. | N. Protocollo | Data di ricezione | Rivevuta | Codice Fase 1 |
|----|---------------|-------------------|----------|---------------|
| 1 | 0000724 | 28.01.2020 | 2321 | AT20VEFI |
| 2 | 0000725 | 28.01.2020 | 2322 | LUME2020 |
| 3 | 0000726 | 28.01.2020 | 2323 | ZERO1234 |
| 4 | 0000727 | 28.01.2020 | 2324 | 28K3R78Q |
| 5 | 0000728 | 28.01.2020 | 2325 | 1NAM3489 |
| 6 | 0000729 | 28.01.2020 | 2326 | BEHR05WZ |
| 7 | 0000730 | 28.01.2020 | 2327 | VINCAS20 |
| 8 | 0000731 | 28.01.2020 | 2328 | MX29WL84 |

Dal Verbale di Gara n° 143/2 si desume che sono stati ammessi "ex aequo" alla Fase 2 del Concorso le seguenti n. 5 (cinque) proposte progettuali contenute nei rispettivi plichi:

| N. | Codice Fase 1 | RISULTATO |
|----|---------------|-----------|
| 1 | AT20VEFI | AMMESSO |
| 2 | 1NAM3489 | AMMESSO |
| 3 | 28K3R78Q | AMMESSO |
| 4 | BEHR05WZ | AMMESSO |
| 5 | VINCAS20 | AMMESSO |

Stante l'anonimato della procedura del Concorso in questione la presente comunicazione pubblicata sul sito internet della Stazione Appaltante ha valore di comunicazione di ammissione alla Fase 2 ed i concorrenti ammessi devono intendersi invitati automaticamente, secondo procedura, ai sensi dei punti 9.3 e 12 del Disciplinare di Gara.

I termini per la presentazione della documentazione prevista per la Fase 2 decorrono dall'odierna data di pubblicazione con scadenza fissata per le ore 13.00 del giorno 04 maggio 2020 (termine perentorio), in quanto la naturale scadenza dei 60 gg. prevista dal disciplinare di gara coincide con un giorno festivo, per cui il termine di presentazione della documentazione prevista per la Fase 2 viene spostato al giorno successivo.

Messina, 04 marzo 2020



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Giacomo Mantineo)